Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte
	Názov Projektu
	

	Kód ITMS
	

	Operačný program
	Regionálny operačný program

	Spolufinancovaný z
	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR

	Prioritná os
	1 Infraštruktúra vzdelávania

	Opatrenie
	1.1 Infraštruktúra vzdelávania

	Prioritná téma
	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)
	Forma financovania

	
	
	01

	
	
	

	
	
	

	Hospodárska činnosť
	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)
	Územná oblasť

	
	
	

	
	
	


2. 
Miesto realizácie Projektu

	NUTS II
	

	NUTS III
	

	Okres
	

	Obec
	

	Ulica
	

	Číslo
	


3.
Ciele Projektu
	Cieľ projektu
	

	Špecifický cieľ projektu 1
	

	Špecifický cieľ projektu 2
	

	Špecifický cieľ projektu n
	


4.
Merateľné ukazovatele Projektu
	Typ
	Názov indikátora
	Merná jednotka
	Východisková hodnota
	Rok
	Plánovaná hodnota
	Rok

	výsledok
	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení
	m2
	
	
	
	

	
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení
	počet
	
	
	
	

	
	kapacita zariadenia
	osoby
	
	
	
	

	dopad
	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení
	počet
	
	
	
	

	
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení
	počet
	
	
	
	

	
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom
	počet
	
	
	
	

	
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby
	počet
	
	
	
	


Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority
	Typ
	Názov indikátora
	Merná jednotka
	Východisková hodnota
	Rok
	Plánovaná hodnota
	Rok

	dopad
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)
	počet
	
	
	
	

	
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)
	EUR
	
	
	
	

	
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením
	%
	
	
	
	

	
	
	kWh/m2
	
	
	
	

	
	počet vytvorených pracovných miest spolu
	počet
	
	
	
	

	
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie
	MW
	
	
	
	

	
	zateplená plocha
	m2
	
	
	
	

	
	ročné úspory energie realizovaním projektu
	GJ/rok
	
	
	
	

	
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK
	počet
	
	
	
	

	
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú  zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK
	EUR
	
	
	
	

	
	počet vytvorených pracovných miest  v rámci projektu cielene pre MRK
	počet
	
	
	
	

	
	zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí
	počet
	
	
	
	

	
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú  zamerané na podporu rovnosti príležitostí
	EUR
	
	
	
	

	
	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi
	počet
	
	
	
	

	
	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami
	počet
	
	
	
	


5. 
Záväzný časový rámec realizácie Projektu

	Názov aktivity

	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)
	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

	A 1 
	
	

	Podporné aktivity

	
	

	Projektové a inžinierske práce
	
	

	Proces verejného obstarávania
	
	

	Externý manažment projektov
	
	


	Ukončenie realizácie aktivít Projektu
	


6. 
Rozpočet projektu

[image: image1.emf]Oprávnené 

výdavky po 

verejnom 

obstarávaní

Neoprávnené 

výdavky po 

verejnom 

obstarávaní

Výdavky po 

verejnom 

obstarávaní celkovo

Skupina výdavkov

EUR

0,00 0,00 0,00

EUR

717001

EUR

717002

EUR

717003

EUR

633001 / 713001

EUR

633003 / 713003

EUR

633004 / 713004

EUR

0,00 0,00 0,00

B1 projektová dokumentácia EUR

637005 / 717

B2 stavebný dozor EUR

637005 / 715

B3 autorský dozor EUR

637005 / 716

C EUR

637005

D EUR

637005

EUR

0,00 0,00 0,00

Aktivita

B

Podporné aktivity

Hlavné aktivity

Celkovo

Projektové a 

inžinierske 

práce

A 1

Externý manžment projektu

Verejné obstarávanie


� tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach


� Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP


� Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít


� Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú  
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Hárok1

		Aktivita								Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní		Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní		Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo		Skupina výdavkov

		Hlavné aktivity						EUR		0.00		0.00		0.00

		A 1						EUR								717001

								EUR								717002

								EUR								717003

								EUR								633001 / 713001

								EUR								633003 / 713003

								EUR								633004 / 713004

		Podporné aktivity						EUR		0.00		0.00		0.00

		B		Projektové a inžinierske práce		B1 projektová dokumentácia		EUR								637005 / 717

						B2 stavebný dozor		EUR								637005 / 715

						B3 autorský dozor		EUR								637005 / 716

		C		Verejné obstarávanie				EUR								637005

		D		Externý manžment projektu				EUR								637005

		Celkovo						EUR		0.00		0.00		0.00





Hárok2
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